

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอโหวด เทศบาลตำบลโพนทราย

สถานที่ก่อสร้าง ที่แยกศาลหลักเมือง อำเภอโพนทราย บ้านแหลมทรายทอง หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลโพนทราย

แบบเลขที่ ทด.โพนทราย 008/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพนทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน /กลุ่มงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ	31,259.83	1.3056	40,812.83	
2	งาน /กลุ่มงาน.....				
3	งาน /กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				

รวมค่าก่อสร้าง

40,812.83

คิดเป็นเงินประมาณ

40,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.ประธานกรรมการ

(วุฒิสาสตร์ สมพร้อม)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพนทราย

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธิตีพงศ์ ธรศรี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุรพล พรหมกันหา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ตามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)